



ПРОМАГРО
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО»

+7 (4725) 45-03-88

Россия, 309514, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12
info@promagro.ru | www.promagro.ru

БИК 041424711
ИНН 3128102820
КПП 312801001

К/С 30101810700000000711
Р/С 40702810300030001619
в Старооскольском филиале
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Протокол № 405

рассмотрения и оценки предложений

на право заключения договора (Извещение № 405 от 07.07.2017 г.)

Белгородская область, город Старый Оскол

12 июля 2017 год

Наименование закупки: Обязательство по выполнению работ по окраске металлоконструкций, согласно проекту договора и Лоту

Способ проведения закупки: Запрос предложений.

Заказчик: ООО «Индустрия строительства»

Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась единой комиссией «12» июля 2017 г. по адресу: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол ул. Ленина д.71/12 ООО «АПК «ПРОМАГРО».

1. Предмет договора:

Лот №405 – Обязательство по выполнению работ по окраске металлоконструкций., согласно проекту договора и Лоту

1.1. Начальная (максимальная) цена:

Стоимость закупки по лоту:

Лот №405 – **668 421,35** рубля с НДС .

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

1.2 Сведения о включенных (не включенных) в цену товара (работ, услуг) расходах: Цена товара включает НДС, поставку товара и все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы.

1.3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

1	Наименование работ	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)
	Описание	Окраска металлоконструкций Эмаль ПФ-115 серая RAL 7005 1916м2. В отметках +- 0.00 ; +10.000
2	Наименование работ	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3
	Описание	Окраска металлоконструкций Эмаль ПФ-115 серая RAL 7005 365м2. В отметках +-0.000; +5.100
3	Наименование работ	Выполнение работ по окраски забора .

Описание	Окраска железобетонного забора Фасадной водоземлюсионной краской. Высота забора 2.4 метра 624 м2
----------	--

1.4. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара:

Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям действующих в РФ ГОСТам и ТУ, должно быть подтверждено соответствующими документами. Поставщик должен быть официальным дистрибьютором производителя и/или подтвердить документально происхождение конкретной партии товара (договор поставки, гарантийное письмо от завода производителя и т.д.). Товар должен быть оригинальным, подтвержденный необходимыми документами (сертификат соответствия).

1.5. Начало, окончание работ, сроки выполнения, условия оплаты: согласно договора.

1.6. Место проведения работ:

Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел-10, проезд Ш-5, промузел, площадка «Строительная» строение №5

1.7. Поступило по Лоту 123 предложения от пяти компаний, что зафиксировано в "Журнале регистрации поступления предложений" (Приложение №1).

Рег. № заявки	Наименование участника	Предложение о цене договора, руб. с НДС	Производитель/посредник	Примечания
1	ООО КАПСТРОЙ	302 552,25		
2	Инженерные решения	320 715,55		
3	ООО Оптоком	566 000		
4	ООО «Ремстрой-Ирбис»	586 059,95		
5	ООО Огнетеплозащита	579 373,3		

1.8. Результаты оценки и рассмотрения предложений по Лоту

№	Наименование участника	Результат допуска	Срок поставки/выполнения	Аванс (%) Срок аванса (дней)	Отсрочка платежа % Кол-во дней	Гарантийный срок	Рейтинг заявки
1	ООО КАПСТРОЙ	допущен	июль	50%	50% 10 дней		победитель
2	Инженерные решения	допущен	июль	50%	50% 10 дней		допущен
3	ООО Оптоком	допущен	июль	50%	50% 10 дней		допущен
4	ООО «Ремстрой-Ирбис»	допущен	июль	50%	50% 10 дней		допущен

5	ООО Огнетеплозащита	допущен	июль	50%	50% 10 дней		допущен
---	------------------------	---------	------	-----	----------------	--	---------

2. Единая комиссия рассмотрела предложение на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Победителем по Лоту определен следующий участник:

Позиция лота	Победитель	Сумма поставки (руб.) в т.ч. НДС, с доставкой	Готовность работать по типовому договору ПРОМАГРО
1 По лоту в целом	ООО КАПСТРОЙ	302 552,25	да

Итого: 302 552,25 руб в т.ч. НДС

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: promagro.ru

4. Подписи:

Председатель Единой комиссии : Долгов Евгений Александрович

Приложение №1

к протоколу рассмотрения и оценки предложений №405 от 12.07.2017 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата и время проведения торгов: **07.07.2017 15:00 - 11.07.2017 16:37**

Лот № 405

Дата	Время	Контрагент	ИНН	Позиция	Альтернатива	Цена с НДС	Активная	Лучшая цена
11.07.2017	16:27:43	ООО «Кап-Строй»	3102036805	Выполнение работ по окраски забора .		78,39	+	+
11.07.2017	16:27:43	ООО «Кап-Строй»	3102036805	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, деэбарьер с КПП-3		105,45	+	+
11.07.2017	16:27:43	ООО «Кап-Строй»	3102036805	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		112,29	+	+
11.07.2017	16:25:23	Инженерные решения	3661059584	Выполнение работ по окраски забора .		81,79	+	-
11.07.2017	16:25:23	Инженерные решения	3661059584	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, деэбарьер с КПП-3		110,03	+	-
11.07.2017	16:25:23	Инженерные решения	36610595	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		119,79	+	-

			84					
11.07 .2017	16:2 4:46	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		83,49	-	-
11.07 .2017	16:2 4:46	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		112,3 2	-	-
11.07 .2017	16:2 4:46	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		122,2 9	-	-
11.07 .2017	16:1 8:37	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		86,89	-	-
11.07 .2017	16:1 8:37	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		116,9	-	-
11.07 .2017	16:1 8:37	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		127,2 9	-	-
11.07 .2017	16:1 8:01	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		88,59	-	-
11.07 .2017	16:1 8:01	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		119,1 9	-	-
11.07 .2017	16:1 8:01	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		129,7 9	-	-
11.07 .2017	16:1 5:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		91,99	-	-
11.07 .2017	16:1 5:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		123,7 7	-	-
11.07 .2017	16:1 5:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		137,2 9	-	-
11.07 .2017	16:1 0:37	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		93,69	-	-
11.07 .2017	16:1 0:37	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		126,0 6	-	-
11.07 .2017	16:1 0:37	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		139,7 9	-	-
11.07 .2017	16:0 5:46	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		98,79	-	-
11.07 .2017	16:0 5:46	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		132,9 3	-	-
11.07 .2017	16:0 5:46	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		147,2 9	-	-
11.07 .2017	16:0 4:57	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		100,4 9	-	-
11.07 .2017	16:0 4:57	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		135,2 2	-	-
11.07 .2017	16:0 4:57	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		149,7 9	-	-
11.07 .2017	16:0 0:33	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		105,5 9	-	-
11.07 .2017	16:0 0:33	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		142,0 9	-	-
11.07 .2017	16:0 0:33	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		157,2 9	-	-

11.07 .2017	15:5 9:22	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .	107,2 9	-	-
11.07 .2017	15:5 9:22	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	144,3 8	-	-
11.07 .2017	15:5 9:22	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	159,7 9	-	-
11.07 .2017	15:5 2:19	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .	110,6 9	-	-
11.07 .2017	15:5 2:19	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	153,5 4	-	-
11.07 .2017	15:5 2:19	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	167,2 9	-	-
11.07 .2017	15:5 0:29	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .	112,3 9	-	-
11.07 .2017	15:5 0:29	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	155,8 3	-	-
11.07 .2017	15:5 0:29	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	169,7 9	-	-
11.07 .2017	15:4 6:13	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .	115,7 9	-	-
11.07 .2017	15:4 6:13	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	162,7	-	-
11.07 .2017	15:4 6:13	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	177,2 9	-	-
11.07 .2017	15:4 4:41	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .	117,4 9	-	-
11.07 .2017	15:4 4:41	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	164,9 9	-	-
11.07 .2017	15:4 4:41	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	179,7 9	-	-
11.07 .2017	15:3 7:01	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .	120,8 9	-	-
11.07 .2017	15:3 7:01	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	169,5 7	-	-
11.07 .2017	15:3 7:01	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	184,7 9	-	-
11.07 .2017	15:3 6:00	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .	122,5 9	-	-
11.07 .2017	15:3 6:00	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	171,8 6	-	-
11.07 .2017	15:3 6:00	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	187,2 9	-	-
11.07 .2017	15:2 8:18	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .	125,9 9	-	-
11.07 .2017	15:2 8:18	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	176,4 4	-	-
11.07 .2017	15:2 8:18	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	192,2 9	-	-
11.07 .2017	15:2 7:14	ООО «Кап-Строй»	3102 0368	Выполнение работ по окраски забора .	127,6 9	-	-

			05					
11.07 .2017	15:2 7:14	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		178,7 3	-	-
11.07 .2017	15:2 7:14	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		194,7 9	-	-
11.07 .2017	15:2 0:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		131,0 9	-	-
11.07 .2017	15:2 0:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		183,3 1	-	-
11.07 .2017	15:2 0:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		199,7 9	-	-
11.07 .2017	15:1 9:32	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		132,7 9	-	-
11.07 .2017	15:1 9:32	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		185,6	-	-
11.07 .2017	15:1 9:32	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		202,2 9	-	-
11.07 .2017	15:1 2:56	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски забора .		141,2 9	+	-
11.07 .2017	15:1 2:56	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		194,7 6	+	-
11.07 .2017	15:1 2:56	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		212,2 9	+	-
11.07 .2017	15:1 0:35	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		136,1 9	-	-
11.07 .2017	15:1 0:35	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		190,1 8	-	-
11.07 .2017	15:1 0:35	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		207,2 9	-	-
11.07 .2017	15:0 9:24	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		137,8 9	-	-
11.07 .2017	15:0 9:24	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		192,4 7	-	-
11.07 .2017	15:0 9:24	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		209,7 9	-	-
11.07 .2017	15:0 3:03	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		142,9 9	-	-
11.07 .2017	15:0 3:03	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		197,0 5	-	-
11.07 .2017	15:0 3:03	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		214,7 9	-	-
11.07 .2017	15:0 2:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .		142,9 9	-	-
11.07 .2017	15:0 2:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		197,0 5	-	-
11.07 .2017	15:0 2:51	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная		214,7 9	-	-
11.07 .2017	15:0 1:14	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски забора .		146,3 9	+	-

11.07 .2017	15:0 1:14	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	201,6 3	+	-
11.07 .2017	15:0 1:14	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	219,7 9	+	-
11.07 .2017	15:0 1:09	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски забора .	144,6 9	+	-
11.07 .2017	15:0 1:09	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	199,3 4	+	-
11.07 .2017	15:0 1:09	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	217,2 9	+	-
11.07 .2017	14:5 9:52	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски забора .	149,7 9	-	-
11.07 .2017	14:5 9:52	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	206,2 1	-	-
11.07 .2017	14:5 9:52	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	224,7 9	-	-
11.07 .2017	14:5 7:31	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .	146,3 9	-	-
11.07 .2017	14:5 7:31	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	201,6 3	-	-
11.07 .2017	14:5 7:31	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	219,7 9	-	-
11.07 .2017	14:5 6:02	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .	148,0 9	-	-
11.07 .2017	14:5 6:02	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	203,9 2	-	-
11.07 .2017	14:5 6:02	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	222,2 9	-	-
11.07 .2017	14:3 5:48	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски забора .	151,4 9	-	-
11.07 .2017	14:3 5:48	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	208,5	-	-
11.07 .2017	14:3 5:48	Инженерные решения	3661 0595 84	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	227,2 9	-	-
11.07 .2017	14:3 0:51	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .	153,1 9	-	-
11.07 .2017	14:3 0:51	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	210,7 9	-	-
11.07 .2017	14:3 0:51	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	229,7 9	-	-
11.07 .2017	12:1 1:24	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски забора .	158,2 9	-	-
11.07 .2017	12:1 1:23	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	215,3 7	-	-
11.07 .2017	12:1 1:23	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная	234,7 9	-	-
11.07 .2017	09:1 9:46	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски забора .	159,9 9	-	-
11.07 .2017	09:1 9:46	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3	217,6 6	-	-

			60					
11.07 .2017	09:1 9:46	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		237,2 9	-	-
11.07 .2017	09:1 8:07	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски забора .		163,3 9	-	-
11.07 .2017	09:1 8:07	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		219,9 5	-	-
11.07 .2017	09:1 8:07	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		239,7 9	-	-
11.07 .2017	09:1 5:13	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски забора .		159,9 9	-	-
11.07 .2017	09:1 5:13	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		217,6 6	-	-
11.07 .2017	09:1 5:13	ООО «Кап-Строй»	3102 0368 05	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		237,2 9	-	-
10.07 .2017	15:4 1:00	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски забора .		165,0 9	-	-
10.07 .2017	15:4 1:00	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		222,2 4	-	-
10.07 .2017	15:4 1:00	Общество с ограниченной ответственностью «Огнетеплозащита»	3102 2049 08	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		242,2 9	-	-
10.07 .2017	14:3 8:51	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски забора .		166,7 9	-	-
10.07 .2017	14:3 8:51	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		224,5 3	-	-
10.07 .2017	14:3 8:51	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		244,7 9	-	-
10.07 .2017	12:2 2:00	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски забора .		168,4 9	-	-
10.07 .2017	12:2 2:00	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		226,8 2	-	-
10.07 .2017	12:2 2:00	ООО Оптиком	3128 0329 18	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		247,2 9	-	-
10.07 .2017	09:2 8:03	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски забора .		170,1 9	-	-
10.07 .2017	09:2 8:03	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, дезбарьер с КПП-3		229,1 1	-	-
10.07 .2017	09:2 8:03	ООО Ремстрой Ирбис	3128 0596 60	Выполнение работ по окраски металлоконструкций, пристройка вдоль оси 1 (конденсаторная)		249,7 9	-	-