



ПРОМАГРО
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО»

+7 (4725) 45-03-88

Россия, 309514, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12
info@promagro.ru | www.promagro.ru

БИК 041424711
ИНН 3128102820
КПП 312801001

К/С 30101810700000000711
Р/С 40702810300030001619
в Старооскольском филиале
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»

Протокол № 449

рассмотрения и оценки предложений на право заключения договора (Извещение № 449 от 31.07.2017 г.)

Белгородская область, г. Старый Оскол

04 августа 2017 год

Наименование закупки: Обязательства по выполнению работ по переводу мостовых кранов, согласно проекту договора и Лоту

Способ проведения закупки: Запрос предложений.

Заказчик: ООО «Индустрия строительства»

Процедура рассмотрения и оценки предложений проводилась единой тендерной комиссией «04» августа 2017 г. по адресу: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол ул. Ленина д.71/12 ООО «АПК «ПРОМАГРО».

1. Предмет договора:

Лот №449 – Выполнение работ по переводу мостовых кранов, согласно проекту договора и Лоту

1.1. Начальная (максимальная) цена:

Стоимость закупки по лоту:

Лот № 449 – 469 360 рублей с НДС.

Источник финансирования: собственные средства предприятия.

1.2 Сведения о включенных (не включенных) в цену товара (работ, услуг) расходах: Цена товара включает НДС, поставку товара и все предусмотренные действующим законодательством налоги и сборы.

1.3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объём выполняемых работ, оказываемых услуг:

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Работы по переводу мостового крана г/п 10 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	шт	1
2	Работы по переводу мостового крана г/п 5 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	шт	1

1.4. Место проведения работ (оказания услуг):

Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, площадка «Монтажная», строение 14 (ООО «Индустрия строительства»).

1.5. Поступило по Лоту 8 предложений от 2 компании, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления предложений» (Приложение №1).

Рег. № заявки	Наименование участника	Предложение по сумме договора, руб. с НДС	Производитель/ посредник	примечание
1	ООО ПроектКранМонтаж	449 984		
2	ООО ГК Тех Электро Инвест	454 678		

1.6. Результаты оценки и рассмотрения предложений по Лоту

№	Наименование участника	Результат допуска	Срок поставки/ выполнения	Аванс (%) Срок аванса (дней)	Отсрочка платежа % Кол-во дней	Гарантийный срок	Рейтинг заявки
1	ООО ПроектКранМонтаж	допущен	Август-сентябрь	-	100% 21день		победитель
2	ООО ГК Тех Электро Инвест	допущен	Август-сентябрь	-	100% 21день		допущен

2. Единая комиссия рассмотрела предложение на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Победителем по Лоту определен следующий участник:

Позиция лота	Победитель позиции	Сумма поставки (руб.)	Готовность работать по типовому договору ПРОМАГРО
1 работы по переводу мостовых кранов	ООО ПроектКранМонтаж	449 984	да

Общая сумма поставки : 449 984 рублей

3. Выписка из настоящего протокола подлежит размещению на сайте: promagro.ru

4. Подписи: Начальник тендерного отдела  Вавулина Виктория Геннадиевна

Приложение №1

к протоколу рассмотрения и оценки предложений № 449 от 04.08.2017 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Время проведения: 31.07.17 12:00 – 04.08.17 12:09

Лот №449

Дата	Время	Контрагент	ИНН	Позиция	Альтернатива	Цена с НДС	Активная	Лучшая цена
04.08.2017	11:59:41	Общество с ограниченной ответственностью ПроектКранМонтаж	7813580576	Работы по переводу мостового крана г/п 5 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления, разработка проекта, сборка)		215286	+	+

04.08.2 017	11:59: 41	Общество с ограниченной ответственностью ПроектКранМон таж	7813580 576	Работы по переводу мостового крана г/п 10 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2346 98	+	+
01.08.2 017	08:52: 00	ООО ГК Тех Электро Инвест	3663095 299	Работы по переводу мостового крана г/п 5 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2174 83	+	-
01.08.2 017	08:52: 00	ООО ГК Тех Электро Инвест	3663095 299	Работы по переводу мостового крана г/п 10 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2371 95	+	-
31.07.2 017	14:02: 41	ООО ГК Тех Электро Инвест	3663095 299	Работы по переводу мостового крана г/п 5 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2174 83	-	-
31.07.2 017	14:02: 41	ООО ГК Тех Электро Инвест	3663095 299	Работы по переводу мостового крана г/п 10 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2471 83	-	-
31.07.2 017	13:56: 08	Общество с ограниченной ответственностью ПроектКранМон таж	7813580 576	Работы по переводу мостового крана г/п 5 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2196 80	-	-
31.07.2 017	13:56: 08	Общество с ограниченной ответственностью ПроектКранМон таж	7813580 576	Работы по переводу мостового крана г/п 10 тн на радиоуправление (электроаппаратура для шкафа управления, шкаф управления IP 54, комплект радиоуправления , разработка проекта, сборка)	2496 80	-	-