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Лот к Извещению № 451 от 31.07.2017 г.
1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Работы в количестве, по ценам, способами и в сроки : 
Реконструкция надгрануляторных бункеров поз. 604 и 631 согласно РП 910
	Вид работ
	· Демонтаж боковой стенки бункера 604;
· Демонтаж конструктива бункера 631;
· Устройство опор и каркаса под бункеры;
· Монтаж бункеров объемом 14,7м3 каждый (1750х2700х4360 в т.ч. конусная часть), присоединение загрузных самотеков и шиберных задвижек

	Расшифровка работ
	Полный перечень и объем работ представлен в локальном сметном расчете  к РП №5-1-1 в базисных ценах 2001г.;
Рабочая документация:
· К910-1-КМ;
· К910-1-ТХ

	Срок выполнения работ
	Работы разбиваются на 2 этапа:
I. Реконструкция бункера поз. 604-3 дня после начала работ;
II. Реконструкция бункера поз. 631-продолжительностью 5 дней.
Окончательное выполнение работ не позднее 31.08.2017г.

	Требования к ТБ и биобезопасности
	· Подрядчик заблаговременно предоставляет список сотрудников, участвующих в монтажных работах для выписки биокарт и обязуется выполнять требования, предписанные  Регламентом биобезопасности ООО «АПК «Промагро»;
· Заказчик оставляет за собой право отказать в посещении работникам Подрядчика территории комбикормового завода в случае нарушения ими Регламента биобезопасности или прибывшим из ветеринарно неблагополучных районов РФ;
· Все работы должны быть выполнены Подрячиком с соблюдением норм и правил по ТБ и ПБ на ОПО и другими нормативными актами, действующими на территории РФ, а также в соответствии с установленными нормами в ООО «АПК «Промагро». Ответственность за соблюдение норм ТБ при выполнение работ на территории ЗПК несет Подрядчик;
· Наличие действующего свидетельства (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в т.ч. монтаж/демонтаж металлических конструкций, монтаж оборудования на зерноперерабатывающих предприятиях




2. Порядок оплаты:
2.1. Покупатель производит оплату выполненных работ следующим образом:
2.1.1.  предоплата 50%, 50%-окончательная оплата 10 банковских дней  после фактической передачи работ заказчику и подписания акта приема-передачи.
3. Срок выполнения работ:    до 31.08.2017 года
4. Описание лота
	Наименование титула
	Строительство/реконструкция

	Доставка объекта по адресу
	Белгородская обл., Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, промкомзона (Завод по производству комбикормов «ПРОМАГРО» площадка 1).

	Заказчик
	ООО «АПК «ПРОМАГРО»

	Вид
	Работы по реконструкции надгрануляторных бункеров

	Срок выполнения работ
	до 31 августа 2017

	Начальная цена с учетом доставки и условия платежа
	720 000 рублей с НДС
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